



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA



JUSTIFICATIVA

Motivo: Correção da planilha orçamentária

Tomada de Preços - nº 6/2017 - 260517-01-PMM-TP-SEMED

Empresa: PLANA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Objeto: Construção da Escola Municipal Parque Imperial com 06 (seis) salas de aula.

Ao Controle Interno

Em atenção ao questionamento n.º 9 desta Controladoria Geral – “Equívoco no preço unitário da fôrma de madeira comum para fundações com reaproveitamento de 5X temos a expor o seguinte:

Realmente é válida a constatação do equívoco praticado pela empresa e carece de ser corrigido conforme o item 7.13 do Edital.

Ao analisar a planilha verificamos que:

1 - O subitem 1.8 no valor de R\$ 2.539,73 não foi computado na soma total do item 1.0 assim temos **Á acrescentar o valor de R\$ 2.539,73.**

2 - Nos subitens 3.7, 3.11, 4.1 e 4.5 os preços devem ser corrigidos de R\$ 23,20 para 21,43 conforme demonstrativo abaixo:

A área de fôrma envolvida é de 1.241,97 m²

- Cálculos dos valores praticados:

Valor pago na planilha (a maior) - 1.241,97 x 23,20 = R\$ 28.813,70

Valor real - 1.241,97 x 21,43 = R\$ 26.612,47

Diferença (à descontar) = R\$ 2.198,29

Em resumo temos uma diferença de **R\$ 441,44** que representa 0,038% do valor total da planilha sendo considerado desprezível, não alterando o valor final da proposta.

A empresa deve apresentar uma nova planilha com as devidas correções.

Na certeza da sua atenção

Marituba, PA, 17 de julho de 2017.

Eng.º José Maria Amaral de Brito

Controladoria Geral de Marituba
VISTO
Analista